



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR SERI BEGAWAN

*Simpang 528, kampung Sungai Hanching Baru Jalan Muara  
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam*  
Telp : (673) 2330180 Fax : (673) 2330646 Website : [www.indonesia.org.bn](http://www.indonesia.org.bn),  
Email : [kbrihsb@brunet.bn](mailto:kbrihsb@brunet.bn)

UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN

Jakarta, 20 November 2009

Nomor : 38 /PPJK/KBRI-BSB:XI/2009  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Direktur / Pimpinan (Daftar Terlampir)  
di –  
Jakarta

Perihal : Seleksi Ulang Penyedia Jasa Konsultansi untuk paket Pekerjaan Lanjutan  
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KBRI Bandar Seri  
Begawan Tahun Anggaran 2009 - 2011.


Berdasarkan Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi Nomor 38/PPJK/KBRI-  
BSB:XI/2009 tanggal 19 November 2009, Panitia Seleksi memutuskan bahwa Seleksi Ulang  
Penyedia Jasa Konsultansi untuk paket Pekerjaan Lanjutan Manajemen Konstruksi Pembangunan  
Gedung Kantor KBRI Bandar Seri Begawan Tahun Anggaran 2009 – 2011 dinyatakan **GAGAL**.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia mengundang perusahaan yang telah lulus  
prakualifikasi untuk mengikuti seleksi ulang penyedia jasa konsultansi tersebut di atas dan  
menyampaikan dokumen penawaran pada :

Hari : Selasa-Rabu  
Tanggal : 1 – 2 Desember 2009  
Tempat : Sekretariat E-Procurement Departemen Luar Negeri RI  
Lantai 3 Gedung Utama Jl. Taman Pejambon No. 6,  
Jakarta Pusat  
Jam : 10.00 – 12.00 WIB  
Contact Person : Sdri. Erna Diana  
Catatan : Dokumen dapat di-*download* dari portal [www.e-proc.deplu.go.id](http://www.e-proc.deplu.go.id).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pengadaan  
Pembangunan Gedung Kantor  
KBRI Bandar Seri Begawan

  
**Bimo Ariawan**  
NIP. 020005664

**DAFTAR UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN  
SELEKSI ULANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI  
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KBRI BANDAR SERI BEGAWAN  
DEPARTEMEN LUAR NEGERI**

PEKERJAAN  
NILAI PAKET

: Pekerjaan Lanjutan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor KBRI-BSB Brunei Darussalam  
Rp 2.035.000.000,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA DIREKTUR	PENGALAMAN PEKERJAAN TERTINGGI	NILAI PEKERJAAN (RUPIAH)	NILAI	
						T. AKU	KD = 3 NP (Rp)
1	PT DETA DECON	Perkantoran Pondok Kelapa Blok C No.1 Jl. Pondok Raya, Duren Sawit Jaktim	Ir. Charul Basri / Direktur Utama	Supervisi The Upgraong of Islamic University of Sultan Syaif Kasim (SUSKA) Project	3.625.550.000	9	11.005.565.518
2	PT BINA KARYA (Persero)	Jl. DI Panjaitan Kav. 2 Cawang Jakarta 13340	Ir. Singly Parubak / MM	Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPR RI	1.265.220.000	10	3.607.833.526
3	PT GALIH KARSA UTAMA	JL. Ciputat Raya No. 4-6 Jakarta Selatan	Ir. Ahmadi Sulaiman	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi	1.731.659.000	9	4.103.921.443
4	PT ARKITEK TEAM EMPAT	Jl. Tanah Abang V No. 13 Jakarta Pusat	Ir. Mahdiar Zamzani / A	Pekerjaan Pengawas Konstruksi Perluasan dan renovasi Pembangunan gedung Kantor Bank Indonesia Makassar	1.435.500.000	10	3.232.750.114
5	PT ATELIER ENAM PROJECT	Jl. Ragunan Raya P2 Pasar Minggu	Ir. Ahmad Fauzi	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor BMC 1	1.325.000.000	8	3.076.274.174
6	PT DIGRATIA AVIA	Jl. Bendungan Hilir Raya Kaviing 36 A Blok B No. 8-9	Ir. Harry Zakaria S	Pengawasan Perpanjangan Landas Pacu Tahap IV Bandara Ahmad Yani Semarang	1.082.290.000	9	2.281.578.974